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 QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA – STRALCIO 1 

 



PREMESSA 
Per il calcolo della spesa si è tenuto conto di quanto derivante dal Computo Metrico Estimativo, basato sull’utilizzo del Prezziario Regione 
Sicilia 2019 e per le voci non presenti in tale prezziario si è fatto riferimento all’Analisi dei Prezzi, per tali voci sono stati considerati i 
costi dei materiali derivanti da indagini di mercato ed il costo degli operai della provincia di Trapani ai sensi del Decreto Direttoriale del 
M. Lavoro e Politiche Sociali del 27.Maggio.2020 n.ro 26. Per i costi della sicurezza (così come meglio specificato nell’elaborato specifico) 
e delle opere provvisionali e sono stati considerati anche i costi derivanti dall’organizzazione del cantiere per adeguarsi alla riduzione di 
contagio da Covid 19, come richiesto dalle ultime normative. 
Pertanto il quadro economico della spesa del 1° stralcio risulta suddiviso come di seguito indicato: 

1.1 QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA - PRIMO STRALCIO 

 
RIEPILOGO LAVORI  Importo Parziale  Importo opere 

 E.20 OPERE EDILI  € 653.500,02 
Demolizioni, rimozioni e smaltimento € 151.408,01   
Murature, contropareti e partizioni interne € 87.905,22   
Vespai, sottofondi pavimentazioni e rivestimenti € 108.017,74    
Intonaci  € 36.194,99    
Infissi interni ed esterni  € 164.711,06    
Isolamento, impermeabilizzazione e coibentazione € 25.343,57   
Coloriture, verniciature, controsoffitti e op. varie e di finitura € 62.446,93    
Sanitari € 17.472,50   

 E.19 SISTEMAZIONI ESTERNE    € 4.472,40 
Pavimentazioni esterne € 4.472,40    

 S.03 OPERE STRTUTTURALI  € 490.438,50 
Scavi e movimentazioni di terra  € 35.483,17    
Opere in c.a. e di risanamento € 223.727,91    
Opere in Ferro e carpenteria metallica € 7.769,02   
Solai ed opere in Legno € 223.727,91   

 IA.01 IMPIANTI FLUIDI e similari € 156.773,54 
Impianto idricosanitario  € 8.148,06    
Impianto di distribuzione ed irrigazione € 49.725,65   
Impianto di smaltimento acque bianche e nere € 56.388,95   
Impianto antincendio  € 42.510,88    

 IA.02 IMPIANTI MECCAMICI e similari € 129.058,81 
Impianto meccanico-condizionamento  € 129.058,81    

 IA.04 IMPIANTI ELETTRICI e SPECIALI € 329.067,41 
Centrali, quadri e sistemi di regolazione  € 91.071,68    
Distribuzione ed Illuminazione € 144.637,39   
Impianto trasmissioni dati e fonia € 43.779,80   
Impianto controllo accessi e video sorveglianza € 13.989,44   
Impianto rilevazione fumi € 35.589,10   

SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA  € 1.763.310,68 
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso  € 1. 763.310,68 
Oneri speciali della sicurezza da sommare ai lavori non soggetti a ribasso (Opere provvisionali) € 96.741,83 
Importo complessivo dei lavori € 1.860.052,51 

  



1.2 QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA PRIMO STRALCIO 
A fronte di un importo dei lavori pari ad € 1.860.052,51, di cui € 96.741,83 per la sicurezza, ed alla lista di fornitura degli arredi (Vedi Elab. 
PE1-TA-016) secondo la quale risulta un importo di € 9.445,73 (compreso d’imponibile al 22%) per gli uffici e di € 33.071,52 (compreso 
d’imponibile al 22%) per i laboratori. Il quadro economico della spesa risulta essere, per il primo stralcio funzionale, pari ad € 2.400.000,00 
di cui € 526.810,97 per somme a disposizione dell’Amministrazione come di seguito suddiviso: 
 

A. SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA € 1.776.447,20 
Oneri speciali della sicurezza da sommare ai lavori non soggetti a ribasso (Opere provvisionali) € 96.741,83 
Importo complessivo dei lavori € 1.860.052,51 
a detrarre € 96.741,83 
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso  € 1.776.447,20 
  

B. SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE   € 539.947,49 
b1  IVA sui lavori (10%) € 186.005,25 
b2  Incentivo tecnico del 2% - art. 113 Codice Contratti € 37.201,05 
b3  fornitura arredi uffici compreso IVA al 22% € 9.445,73 
b4  fornitura attrezzature industriali per laboratori artigianali compreso IVA al 22% € 33.071,52 
b5  Supporto al RUP: superv. DL e CSE + CNPAIA (4%) + IVA (22%) € 8.254,83 

b6
  Competenze tecniche esterne direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in 

fase di esecuzione, Collauidi, Attestazione energetica, Valutazione ambientale + CNPAIA (4%) 
+ IVA (22%) 

€ 195.007,97 

b7  Imprevisti sui lavori – 2,81 % (art.42 comma 3 lett. b) D.P.R. 207/2010) € 52.267,48 
b8  Contributo ANAC € 600,00 
b9  Pubblicazioni  € 2.260,98 

b10  Spese per allacciamenti ed Enti vari € 4.240,00 
b11  Assicurazione RCA professionale per i tecnici interni € 1.000,00 
b12 Caratterizzazione del materiale e dei componenti da conferire a discarica € 450,00 
b13 Conferimento a discarica compreso IVA al 22% € 10.142,69 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  € 539.947,49 

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A+B) € 2.400.000,00 
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