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QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA - STRALCIO 1




PREMESSA

Per il calcolo della spesa si € tenuto conto di quanto derivante dal Computo Metrico Estimativo, basato sull’utilizzo del Prezziario Regione
Sicilia 2019 e per le voci non presenti in tale prezziario si e fatto riferimento all’Analisi dei Prezzi, per tali voci sono stati considerati i
costi dei materiali derivanti da indagini di mercato ed il costo degli operai della provincia di Trapani ai sensi del Decreto Direttoriale del
M. Lavoro e Politiche Sociali del 27.Maggio.2020 n.ro 26. Per i costi della sicurezza (cosi come meglio specificato nell’elaborato specifico)
e delle opere provvisionali e sono stati considerati anche i costi derivanti dall’organizzazione del cantiere per adeguarsi alla riduzione di
contagio da Covid 19, come richiesto dalle ultime normative.

Pertanto il quadro economico della spesa del 1° stralcio risulta suddiviso come di seguito indicato:

1.1 QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA - PRIMO STRALCIO

RIEPILOGO LAVORI | Importo Parziale | Importo opere
E.20 OPERE EDILI € 653.500,02
Demolizioni, rimozioni e smaltimento € 151.408,01
Murature, contropareti e partizioni interne € 87.905,22
Vespai, sottofondi pavimentazioni e rivestimenti € 108.017,74
Intonaci € 36.194,99
Infissi interni ed esterni € 164.711,06
Isolamento, impermeabilizzazione e coibentazione € 25.343,57
Coloriture, verniciature, controsoffitti e op. varie e di finitura € 62.446,93
Sanitari € 17.472,50
E.19 SISTEMAZIONI ESTERNE € 4.472,40
Pavimentazioni esterne € 4.472,40
S.03 OPERE STRTUTTURALI € 490.438,50
Scavi e movimentazioni di terra € 35.483,17
Opere in c.a. e di risanamento € 223.727,91
Opere in Ferro e carpenteria metallica € 7.769,02
Solai ed opere in Legno € 223.727,91

IA.01 IMPIANTI FLUIDI e similari € 156.773,54

Impianto idricosanitario € 8.148,06
Impianto di distribuzione ed irrigazione € 49.725,65
Impianto di smaltimento acque bianche e nere € 56.388,95
Impianto antincendio € 42.510,88
1A.02 IMPIANTI MECCAMICI e similari € 129.058,81
Impianto meccanico-condizionamento € 129.058,81
IA.04 IMPIANTI ELETTRICI e SPECIALI € 329.067,41
Centrali, quadri e sistemi di regolazione € 91.071,68
Distribuzione ed Illuminazione € 144.637,39
Impianto trasmissioni dati e fonia € 43.779,80
Impianto controllo accessi e video sorveglianza € 13.989,44
Impianto rilevazione fumi € 35.589,10

SOMMANO | LAVORI A BASE D'ASTA
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso
Oneri speciali della sicurezza da sommare ai lavori non soggetti a ribasso (Opere provvisionali)
Importo complessivo dei lavori

1.763.310,68
1.763.310,68

96.741,83
1.860.052,51
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1.2 QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA PRIMO STRALCIO

A fronte di un importo dei lavori pari ad € 1.860.052,51, di cui € 96.741,83 per la sicurezza, ed alla lista di fornitura degli arredi (Vedi Elab.
PE1-TA-016) secondo la quale risulta un importo di € 9.445,73 (compreso d’imponibile al 22%) per gli uffici e di € 33.071,52 (compreso
d’imponibile al 22%) per i laboratori. Il quadro economico della spesa risulta essere, per il primo stralcio funzionale, pari ad € 2.400.000,00

di cui € 526.810,97 per somme a disposizione dell’Amministrazione come di seguito suddiviso:

A. SOMMANO | LAVORI A BASE D'ASTA
Oneri speciali della sicurezza da sommare ai lavori non soggetti a ribasso (Opere provvisionali)
Importo complessivo dei lavori
a detrarre
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso

B. SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

bl IVA sui lavori (10%)
b2 Incentivo tecnico del 2% - art. 113 Codice Contratti
b3 fornitura arredi uffici compreso IVA al 22%
b4 fornitura attrezzature industriali per laboratori artigianali compreso IVA al 22%
b5 Supporto al RUP: superv. DL e CSE + CNPAIA (4%) + IVA (22%)
Competenze tecniche esterne direzione lavori, contabilita, coordinamento della sicurezza in
b6 fase di esecuzione, Collauidi, Attestazione energetica, Valutazione ambientale + CNPAIA (4%)
+IVA (22%)
b7 Imprevisti sui lavori — 2,81 % (art.42 comma 3 lett. b) D.P.R. 207/2010)
b8 Contributo ANAC
b9 Pubblicazioni
b10 Spese per allacciamenti ed Enti vari
b1l Assicurazione RCA professionale per i tecnici interni
b12 Caratterizzazione del materiale e dei componenti da conferire a discarica
b13 Conferimento a discarica compreso IVA al 22%

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A+B)

1.776.447,20
96.741,83

1.860.052,51
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96.741,83
1.776.447,20

539.947,49
186.005,25
37.201,05
9.445,73
33.071,52
8.254,83

195.007,97

52.267,48
600,00
2.260,98
4.240,00
1.000,00
450,00
10.142,69
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539.947,49

2.400.000,00
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